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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт объекта инв. № 000000031

«Воздушная линия (ВЛ) 6 кВ яч.6 ЗРУ-1 от ПС 35 кВ «Лесная» на участках от оп. №2 до оп. №19, от оп. №21 до оп. №23 в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области»


















г. Киров, 2020 г.

1. ЗАДАНИЕ  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ

«Произвести ремонт воздушной линии (ВЛ) 6 кВ яч. 6 ЗРУ-1 от ПС 35 кВ «Лесная»  в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области»


2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Наличие лицензий, свидетельств о допуске на все виды работ по заявленному на конкурс объекту;
2.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ;
2.3. Документы, подтверждающие квалификацию подрядной и привлекаемых субподрядных организаций:
· Наличие трудовых ресурсов основных категорий (руководители, специалисты,   механизаторы, линейный и вспомогательный персонал) в объёмах, достаточных для выполнения заявленных работ;
· Наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) зданий и сооружений производственного назначения (монтажно-заготовительные участки и проч.) и складского хозяйства;
· Наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) строительной техники, машин и механизмов, а также транспортных средств, необходимых для выполнения заявленных работ;
· Справка о выполнении аналогичных работ;
· Документы, подтверждающие финансовую устойчивость;
2.4. Документы, подтверждающие регистрацию подрядной и привлекаемых субподрядных организаций в качестве юридического лица.


3. ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
 
3.1. План ремонтов ООО «РСК»  на 2020 год.


4. МЕСТО  РАСПОЛОЖЕНИЯ  ОБЪЕКТА

4.1. Кировская область, Верхнекамский район, п. Лесной.


5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с:
5.1.1. Системой нормативных документов в строительстве;
5.1.2. Государственными и отраслевыми правилами и стандартами;
5.1.3. Требованиями экологической безопасности и охраны окружающей среды;
5.1.4. Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.


6. СОСТАВ И ОБЪЁМЫ РАБОТ

6.1. Состав работ в соответствии с ведомостью объёмов работ согласно таблице 1.
6.1.1. Пуско-наладочные работы в объёме согласно СНиП.




Таблица 1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

	№ п./п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	Замена опор ВЛ 6 кВ одностоечных деревянных без приставок
	1 опора
	20

	2
	Замена опор ВЛ 6 кВ двухстоечных анкерных А-образных деревянных без приставок
	1 опора
	1

	3
	Перетяжка 3-х проводов ВЛ 6 кВ (1 опора 3 провода) 
	км
	2,5

	4
	Расчистка охранной зоны ВЛ 6 кВ от кустарника и мелколесья
	м2
	1600

	5
	Развозка опор с использованием грузового автотранспорта
	м3
	15,4

	6
	Погрузка опор с использованием автомобильного крана
	м3
	15,4

	7
	Выгрузка опор с использованием автомобильного крана
	м3
	15,4



				
7. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

7.1. Обеспечение объекта материально-техническими ресурсами производится Заказчиком в объёме согласно таблицы 2.



Таблица 2.
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА (ДАВАЛЬЧЕСКИЕ)


	№ п./п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Стойки опор деревянные антисептированные длиной 11 м с крышками
	шт.
	22

	2
	Крюк КВ-22
	шт.
	60

	3
	Колпачок КП-22
	шт.
	60

	4
	Изолятор ШС-10
	шт.
	60

	5
	Оголовок ОГ-2
	шт.
	6

	6
	Шайба М18
	шт.
	10

	7
	Гайка М18
	шт.
	10

	8
	[bookmark: _GoBack]Шпилька резьбовая оцинкованная d=18 мм
	м
	6

	9
	Изолятор ПС-70Е
	шт.
	12

	10
	Провод сталеалюминиевый АС-70 (повторное использование)
	м
	2496


  



8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. Руководители работ по ремонту объекта совместно с представителями ООО «РСК» должны:
- Осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ, в том числе скрытых.
- Проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов.
- Определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двухсторонних актов.
- Определять объёмы дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, с оформлением двухсторонних актов.
- Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.


9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Выполнение ремонтных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённых техническим руководителем Подрядчика и согласованные с главным инженером ООО «РСК». 
9.2. Все согласования, разрешения, технические условия необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов).
9.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для производства работ, производит Подрядчик.
9.4. После завершения ремонтных работ и работ по благоустройству территории объект предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приёмка качества выполненных работ.


10. ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подрядчик после окончания ремонтных работ представляет следующую документацию:
10.1. Комплект рабочих чертежей на ремонт предъявляемого к приёмке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными с Заказчиком.
10.2. Технический паспорт (технические характеристики) объекта, исполнительную съёмку построенного объекта (инженерно-топографический план).
10.3. Комплект технической документации. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.
10.4. Акты освидетельствования скрытых работ.
10.5. Протоколы испытаний.
10.6. Протоколы по пусконаладочным работам, в объёме, предусмотренном СНиП.
10.7. Акты пересечения с инженерными сооружениями.
10.8. Общий журнал работ.
10.9. Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, и иными НТД.


11. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ

11.1. Гарантийный срок на выполненные работы - не менее 36 (тридцати шести) месяцев.
11.2. Исполнитель должен обеспечить:
· Соответствие выполненных работ и конструктивных элементов техническому заданию, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт;
· Соблюдение сроков сдачи Заказчику объекта;
· Устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.


12. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

12.1. Требуемые сроки выполнения работ:
Не более 30 календарных дней  с момента подписания договора подряда на ремонтные работы.
12.2. Календарный план выполнения ремонтных работ по согласованию сторон уточняется при заключении договора.



Составил:

Инженер по эксплуатации и ОТ ООО «РСК»                                                       Д.Н. Евдокимов
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